SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Obiekt —symbol PKOB-111 1131130

(Budynki zbiorowego zamieszkania - domy mieszkalne dla ludzi starszych)

kategoria wg. CPV 45211200-1

(Roboty budowlane w zakresie domoéw dla os6b wymagajacych wsparcia)

B - 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczgce wykonania
i odbioru robot przy inwestycji polegajgcej na przebudowie istniejgcej tazienki w celu przysto-
sowania dla potrzeb osdb niepetnosprawnych wraz z przebudowg $cianek dziatowych, mecha-
nizmu wentylacji, wymiana ptytek w budynku Domu Pomocy Spotecznej, im. Sw. Kazimierza, ul.
Garbarska 35 w Radomiu.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji
technicznej (SST dla konkretnej roboty budowlanej) stosowanej jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu zgodnie z ustawg o zamdwieniach publicznych i realizacji oraz rozli-
czaniu robot w obiektach budowlanych.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla robdt obje-
tych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi (SST)

1.4. Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

1.1.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ budynek wraz z instalacjami i urzadze-
niami technicznymi,

1.1.2. budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z

gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrdd budowlanych oraz posiada fun-
damenty i dach.

1.1.3. przebudowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie robét budowlanych, w wyniku
ktorych nastepuje zmiana parametrow uzytkowych lub technicznych istniejgcego obiek-
tu budowlanego, z wyjatkiem charakterystycznych para-metréw, jak: kubatura, po-
wierzchnia zabudowy, wysokos¢, dtugosé, szerokos¢ bad? liczba kondygnacji; w przy-
padku drég sg dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametréw w zakresie nie-
wymagajgcym zmiany granic pasa drogowego;

1.1.4. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce
na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.



1.1.5.

1.1.6.

1.1.7.

1.1.8.

1.1.9.

1.1.10.

1.1.11.

1.1.12.

1.1.13.

1.1.14.

1.1.15.

remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym
robdt budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowig-
cych biezgcej konserwaciji.

urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przytgcza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub
gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod
Smietniki.

terenie budowy - nalezy przez to rozumieé przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezy przez to rozumiec
tytut prawny wynikajgcy z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograni-
czonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego upraw-
nienia do wykonywania robét budowlanych.

zgtoszeniu robdt nie wymagajacych pozwolenia na budowe - nalezy przez to rozumied
zgtoszenie robot na ktére nie jest wymagana decyzja administracyjna zezwalajgca na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robdt budowlanych innych niz
budowa obiektu budowlanego.

dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatg-
czonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i
korcowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geode-
zyjne i ksigzke obmiardow, a w przypadku realizacji obiektdéw metodg montazu - takze
dziennik montazu.

dokumentacji powykonaweczej - nalezy przez to rozumieé¢ dokumentacje budowy z na-
niesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi po-
miarami powykonawczymi.

aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumiec pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajgcg jego przydatnosé do stosowania w budownictwie.

wilasciwym organie - nalezy przez to rozumieé organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wta-
Sciwosci okreslonych w rozdziale 8

wyrobie budowlanym — nale zy przez to rozumiec¢ wyrdb w rozumieniu przepiséw o
ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako
wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyborow do stosowania we wzajemnym potfgczeniu
stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumiec organy okreslone w ustawie
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw, inzynierow budow-
nictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdzn. zm.).



1.1.16.

1.1.17.

1.1.18.

1.1.19.

1.1.20.

1.1.21.

1.1.22.

1.1.23.

1.1.24.

1.1.25.

1.1.26.

1.1.27.

1.1.28.

obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumiec teren wyznaczony w otocze-
niu budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

optacie - nalezy przez to rozumiec kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za
okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

drodze tymczasowej (montazowej) — nale zy przez to rozumie¢ droge specjalnie przy-
gotowang, przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na czas
ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu.

dzienniku budowy - nalezy przez to rozumiec dziennik wydanyprzez wtasciwy organ
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kie-
rowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszgca ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

rejestrze obmiardéw - nalezy przez to rozumiec - akceptowang przez Inspektora nadzoru
ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmia-
ru dokonanych robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgczni-
kow. Wpisy w rejestrze obmiardow podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
budowlanego.

laboratorium - nalezy przez to rozumiec laboratorium jednostki naukowej, zamawiajg-
cego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Za mawiajgce-
go, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i prob zwigzanych z oceng jako-
$ci stosowanych wyrobdéw budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robét.

materiatach - nalezy przez to rozumiec¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak
rowniez rozne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumen-
tacjg projektows i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzo-
ru.

odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumieé zgodnos¢ wykonanych robét do-
puszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone - z przeciet-
nymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robdt budowlanych.

poleceniu Inspektora Nadzoru - nalezy przez to rozumiec wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji
robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawna lub fizyczng bedaca
autorem dokumentacji projektowe;.

przedmiarze robét - nalezy przez to rozumiec zestawienie przewidzianych do wykonania
robdt wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem
ilosci robét w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumieé cze$¢ obiektu budowla-
nego zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do
odebrania i przekazania do eksploatacji.



1.1.29. ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumieé ustalenia podane w normach, apro-
batach technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

2. PROWADZENIE ROBOT

2.1. Ogodlne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg i Sciste przestrzeganie
harmonogramu robdt oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich
zgodnos$¢ z wymaganiami specyfikacji technicznej i programu zapewnienia jakosci, projektu orga-
nizacji robdt oraz poleceniami Zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Decyzje Zarzgdzajgcego realizacjag umowy dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i ele-
mentéw robdt bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie i Szczegdtowe] Specyfi-
kacji Technicznej, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy podejmowa-
niu decyzji Zarzadzajacy realizacjg umowy uwzglednia wyniki badan materiatéw i jakosci robot,
dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwaza-
ng kwestie.

Polecenia Zarzgdzajgcego realizacja umowy bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finan-
sowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

2.2. Teren budowy

2.2.1. Charakterystyka terenu budowy

Roboty budowlane prowadzone beda na kondygnacji parteru budynku Domu Pomocy Spotecznej
im. Sw. Kazimierza w Radomiu, ul. Garbarska 35. Teren budowy stanowig pomieszczenia objete
robotami, pomieszczenia towarzyszace i komunikacyjne oraz otoczenie budynku.

2.2.2. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy protokolarnie przekazuje Wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach okre-
slonych w ogdlnych warunkach umowy.

Od protokolarnego przejecia placu budowy do odbioru robét Wykonawca ponosi petng odpowie-
dzialnos$¢ za szkody wynikte na terenie obiektu, w miejscu prowadzenia robot.

Inwestor powinien poinformowac protokolarnie Wykonawce o mozliwosciach wystgpienia na te-
renie przewidzianych robdt, przeszkdd utrudniajgcych prace lub zagrazajgcych im lub ludziom
oraz sposoéb i termin ich usuniecia.

Protokét przekazania placu budowy jest dokumentem upowazniajgcym Wykonawce do rozpocze-
cia robot. Petna organizacja stanowisk roboczych obcigza Wykonawce. Dostawa, wytadowanie i
sktadowanie materiatéw wedtug potrzeb odbywac sie bedzie na koszt Wykonawcy. Wykonanie
zabezpieczen wymaganych warunkami technicznymi oraz przepisami bhp obcigza Wykonawce.
Ogrodzenie i zabezpieczenie terenu robdt obcigza Wykonawce w ramach kosztéw. W czasie prze-
kazania terenu Zamawiajgcy przekazuje Wykonawcy dokumentacje techniczng robét.

2.2.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatéw i ele-
mentéw wyposazenia uzytych do realizacji robot od chwili rozpoczecia robét do ostatecznego ich
odbioru. Przez caty ten okres urzadzenia lub ich elementy beda utrzymywane w sposob satysfak-
cjonujacy Zarzadzajgcego realizacjg umowy. Moze on wstrzymac realizacje robot jesli w jakimkol-
wiek czasie Wykonawca zaniedba swoje obowigzki.



2.2.4. Ochrona wtasnosci i urzadzen
W czasie wykonywania robét Wykonawca zorganizuje miejsce remontu wtasnym staraniem i na
wtasny koszt oraz podejmie wszelkie srodki niezbedne dla ochrony robét i utrzymania porzadku.

2.2.5. Ochrona srodowiska w trakcie realizacji roboét

W trakcie realizacji robét Wykonawca jest zobowigzany znaé i stosowac sie do przepisdw zawar-
tych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony $rodowiska. W okresie realizacji, do
czasu zakonczenia robdt, Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie stosowne kroki zeby stoso-
wac sie do przepiséw i normatywoéw w zakresie ochrony Srodowiska na placu budowy i poza jego
terenem oraz bedzie sie starat unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujgcych na
tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego dziatal-
noscia.

2.2.6. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie dla zapewnienia bezpiecz-
nych warunkdéw pracy. Zapewni urzadzenia sanitarne oraz odpowiednie wyposazenie i odziez ro-
boczg wymagana dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na budowie. Uwaza sie, ze
koszty zachowania zgodnosci ze wspomnianymi powyzej przepisami bhp i ochrony zdrowia sg wli-
czone w cene umowng. Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obo-
wigzujgcych w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposaze-
nie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisdéw bezpieczenstwa prze-
ciwpozarowego na placu budowy, we wszystkich urzgdzeniach, maszynach i pojazdach oraz po-
mieszczeniach magazynowych. Materiaty tatwopalne bedga przechowywane zgodnie z przepisami
przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkow i sktadowisk, w miejscach niedostep-
nych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty powstate w wyni-
ku pozaru, ktéry mogtby powstac w okresie realizacji robot lub zostat spowodowany przez ktore-
gokolwiek z jego pracownikow.

Uzycie materiatéw, ktére wptyng na trwate zmiany sSrodowiska, ani materiaty emitujgce promie-
niowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakiekolwiek
materiaty z odzysku lub pochodzgce z recyklingu i majace by¢ uzyte do robdét musza by¢ poswiad-
czone przez odpowiednie urzedy i wtadze jako

bezpieczne dla srodowiska. Materiaty, ktére sg niebezpieczne tylko w czasie budowy

(a po zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika np. materiaty pylace ) moga by¢
dozwolone, pod warunkiem, ze bedga spetnione wymagania techniczne dotyczgce ich wbudowa-
nia. Przed uzyciem takich materiatéw Zamawiajgcy musi uzyska¢ aprobate od odpowiednich
witadz administracji panstwowej, jesli wymagajg tego odpowiednie przepisy.

2.3. Projekt organizacji robdt wraz z towarzyszgcymi dokumentami
2.3.1. Projekt organizacji robét

Opracowany przez Wykonawce projekt organizacji robdt musi by¢ dostosowany do charakteru i
zakresu przewidywanych robdt. Ma on zapewnic¢ zaplanowany sposéb realizacji robét, w oparciu
0 zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktére zapewnig realizacje robot zgodnie z dokumen-
tacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

2.3.2. Program zabezpieczenia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji robét Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujacych przepi-

sOw i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy. W tym celu, w ramach prac przygoto-

wawczych do realizacji robét, zgodnie z wymogami ustawy — Prawo budowlane, jest zobowigzany
opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Zarzadzajgcemu realizacja umowy program zapewnienia



bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewni¢ bezpieczne warunki pracy
dla swojego personelu.

2.3.3. Program zapewnienia jakosci
Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jakos$¢ robot.

2.4. Dokumenty budowy

2.4.1. Dziennik budowy
Dziennik budowy jest niezobowigzujgcym dokumentem budowy.

2.4.2. Ksigzka obmiaru robét

Ksigzka obmiaru robdt jest dokumentem, w ktdrym rejestruje sie ilosciowy postep kazdego ele-
mentu realizowanych robdt. Szczegdtowe obmiary wykonywanych robét robione sg na biezgco i
zapisywane do ksigzki obmiaru robdt, wykorzystujgc opis pozycji i jednostki uzyte w wycenionym
przez Wykonawce kosztorysie i przedmiarze robdt, stanowigcych zatgcznik do umowy.

2.4.3. Inne dokumenty budowy

Oproécz dokumentow wyszczegdlnionych w punktach 2.4.1. 1 2.4.2., dokumenty budowy zawieraja
tez:

— dokumenty wchodzgce w sktad umowy

— protokoty przekazania placu budowy Wykonawcy

— umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno — prawne
— instrukcje Zarzadzajgcego realizacjg umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie
— protokoty odbioru robdt

— opinie ekspertéw i konsultantow

— korespondencja dotyczgca budowy.

2.4.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy we wtasciwie zabezpie-
czonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione bedg natychmiast odtworzone zgodnie ze sto-
sownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy bedg stale dostepne do wgladu Za-
rzgdzajgcemu realizacjg umowy oraz upowaznionym przedstawicielom Zamawiajgcego w dowol-
nym czasie i na kazde zgdanie.

2.5. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy

2.5.1. Informacje ogdlne
W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robét Wykonawca jest zobowigzany do dostar-
czenia na polecenie Zarzgdzajgcego realizacjg umowy nastepujgcych dokumentow :

— harmonogram robot

— rysunki robocze

— instrukcje eksploatacji urzadzen

— dokumentacja powykonawcza.
Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegétowe, aby mozna byto ustali¢ ich zgodno$¢ z doku-
mentami wchodzgcymi w sktad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie harmonogramaéw,
rysunkow roboczych, wykazéw materiatéw oraz procedur ztozonych lub wnioskowanych przez



Wykonawce nie bedg miaty wptywu na kwote kontraktu i wszelkie wynikajgce stad koszty pono-
szone bedg wytacznie przez Wykonawce.

3. ZARZADZAIACY REALIZACIA UMOWY

Zarzadzajacy realizacjg umowy w ramach posiadanego umocowania od Zamawiajgcego reprezen-
tuje interesy Zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robot
budowlanych z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami
wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy. Dla prawidtowej realizacji swoich
obowigzkdw, zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego, Zarzgdzajacy realizacjg umowy pisemnie
wyznacza inspektorow nadzoru dziatajgcych w jego imieniu, w zakresie przekazanych mu upraw-
nienl i obowigzkéw. Wydawane przez nich polecenia majg moc polecen Zarzgdzajgcego realizacjg
umowy.

Zgodnie z umowa Wykonawca jest zobowigzany w ramach kwoty ryczattowej, przewidzianej w
cenie ofertowej na zaplecze budowy, zorganizowac¢ Zamawiajagcemu biuro Zarzadzajgcego reali-
zacjg umowy i utrzymywac do korica robot.

4, MATERIALY | URZADZENIA
4.1. Zrédta uzyskiwania materiatéw i urzadzen

Wszystkie wbudowane materiaty i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robdt musza
by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegdlnych Szczegdtowych Specyfikacjach Tech-
nicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do
wykonania robot statych Wykonawca przedtozy szczegdtowgq informacje o zrédle produkcji, zaku-
pu lub pozyskiwania takich materiatow, atestach, wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i
probek do akceptacji Zarzadzajgcego realizacjg umowy. To samo dotycz instalowanych urzadzen.
Akceptacja Zarzadzajgcego realizacja umowy udzielona jakiej$ partii materiatdow z danego Zrédta
nie bedzie znaczy¢, ze wszystkie materiaty pochodzgce z tego Zrédta sg akceptowane automa-
tycznie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia atestéw i/lub wykonania préb materiatéw
otrzymanych z zatwierdzonego zrédta dla kazdego dostawcy, zeby udowodnic, ze nadal spetniajg
one wymagania odpowiedniej

Szczegotowej Specyfikacji Technicznej. W przypadku stosowania materiatéw lokalnych, pocho-
dzacych z jakiegokolwiek miejscowego zrodta, wytgczajac te, ktdre zostaty wskazane przez Zama-
wiajgcego, przed rozpoczeciem wykorzystywania tego zrodta Wykonawca ma obowigzek dostar-
czenia Zarzadzajgcemu realizacjg umowy wszystkich wymaganych dokumentéw pozwalajgcych na
ich prawidtowgq eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarcze-
nia na plac budowy materiatéw lokalnych. Za ilo$¢ i jakos¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie
materiatéw pochodzgcych z lokalnych Zrédet wymaga akceptacji Zarzadzajgcego realizacjg umo-
WY.

4.2. Kontrola materiatéw i urzadzen

Zarzadzajacy realizacja umowy moze okresowo kontrolowac dostarczane na budowe materiaty i
urzadzenia, zeby sprawdzic jego wtasnosci. Wyniki tych préb stanowi¢ mogg podstawe do apro-
baty jakosci danej partii materiatéw. Zarzadzajacy realizacja umowy jest réwniez upowazniony do
przeprowadzenia inspekcji w wytwadrniach materiatéw i urzadzen.

W czasie przeprowadzania badania materiatow i urzadzen przez Zarzadzajgcego realizacja umo-
wy, Wykonawca ma obowigzek spetni¢ nastepujgce warunki :

w trakcie badania Zarzadzajgcemu realizacjg umowy bedzie zapewnione odpowiednie wsparcie i
pomoc przez Wykonawce i producenta materiatéw i urzadzen



Zarzadzajacy realizacja umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych
miejsc, gdzie sg wytwarzane materiaty i urzgdzenia przeznaczone dla realizacji robot.

43, Atesty materiatéw i urzadzen

W przypadku materiatow, dla ktérych w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych wymagane
sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiadaé atest okreslajgcy w sposdb jedno-
znaczny jego cechy. Przed wykonaniem przez Wykonawce badan jakosci materiatow , Zarzadzaja-
cy realizacjg umowy moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdza-
jacy petng zgodnosc¢ tych materiatéw z warunkami podanymi w szczegdtowych Specyfikacjach
Technicznych.

Produkty przemystowe muszg posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrze-
by wynikami wykonywanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan musza by¢ dostarczo-
ne przez Wykonawce Zarzadzajgcemu realizacja umowy. Materiaty posiadajgce atesty, a urzadze-
nia — wazng legitymacje, moga by¢ badane przez Zarzadzajgcego realizacjg umowy w dowolnym
czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodnos$¢ wtasciwosci przewidzianych do uzycia
materiatéw i urzadzen z wymaganiami zawartymi w Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej nie zo-
stang one przyjete do wbudowania.

4.4, Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom umowy

Materiaty uznane przez Zarzadzajgcego realizacjg umowy za niezgodne ze Szczegdtowymi Specy-
fikacjami Technicznymi muszg by¢ niezwtocznie usuniete przez Wykonawce z placu budowy. Jesli
Zarzadzajacy realizacjg umowy pozwoli Wykonawcy wykorzystac te materiaty do innych robot niz
te, dla ktérych zostaty one pierwotnie nabyte, wartos¢ tych materiatéw moze by¢ odpowiednio
skorygowana przez Zarzadzajgcego realizacjg umowy. Kazdy rodzaj robdét wykonywanych z uzy-
ciem materiatow, ktdre nie zostaty sprawdzone lub zaakceptowane przez Zarzadzajgcego realiza-
cjg umowy, bedzie wykonany na wtasne ryzyko Wykonawcy. Musi on zdawac sobie sprawe, ze te
roboty mogg by¢ odrzucone t;.

zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

4.5. Przechowywanie i skladowanie materiatéw i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, zeby materiaty i urzgdzenia tymczasowo sktadowane na
budowie, byty zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jakos¢ i wtasnosci w ta-
kim stanie, jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢
dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez Zarzadzajgcego realizacjg umowy, az do chwili kie-
dy zostang uzyte. Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatow i urzadzen beda
zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z Zarzgdzajgcym realizacjg
umowy lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez Wykonawce. Tymczasowo
sktadowane na budowie materiaty i urzadzenia bedg zabezpieczone przed uszkodzeniem.

4.6. Stosowanie materiatdw zamiennych

Jesli Wykonawca zamierza uzy¢ w jakims szczegdlnym przypadku materiaty lub urzadzenia za-
mienne, inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub Szczegdtowych Specyfikacjach
Technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej Zarzgdzajgcego realizacjag umowy na 2
tygodnie przed ich uzyciem lub wczesniej, jesli wymagane jest badanie materiatu lub urzadzenia
przez

Zarzadzajacego realizacjg umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzadzenia
nie moze by¢ zmieniany w terminie pdzniejszym bez akceptacji Zarzadzajgcego realizacjg umowy.



5. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzyst-
nego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét i Srodowisko. Sprzet uzywany do robdt powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy oraz powinien odpowiadac pod wzgledem typdw i ilosci wskaza-
niom zawartym w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych, programie zapewnienia jakosci i
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Zarzadzajgcego realizacjg umowy. Liczba i
wydajnosc¢ sprzetu powinna gwarantowac prowadzenie robét zgodnie z terminami przewidzia-
nymi w harmonogramie robot.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt musi by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska i przepi-
sami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, Wykonawca do-
starczy Zarzgdzajgcemu realizacjg umowy kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania. Jesli projekt wykonawczy lub Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne
przewidujg mozliwos$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywaniu robét, Wykonawca przed-
stawi wybrany sprzet do akceptacji przez Zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow umowy zostang
przez Zarzgdzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

6. TRANSPORT

Liczba i rodzaje Srodkdéw transportu bedg okreslone w projekcie organizacji robét. Muszg one za-
pewni¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym i Szczegé-
towych Specyfikacjach Technicznych oraz wskazaniami Zarzadzajgcego realizacjg umowy, w ter-
minach wynikajgcych z harmonogramu robdét.

Wykonawca jest zobowigzany usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanie-
czyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.1.  Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci materiatéw prowadzong zgod-
nie z programem zapewnienia jakosci - p. 2.3.5. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontro-
li, wtgczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzagdzenia niezbedne do po-
bierania prébek i badania materiatéw oraz jakosci wykonania robot.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci Zarzadzajacy realizacjg umowy moze zazg-
da¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania
jest zadowalajacy.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwo-
$cig zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w pro-
jekcie wykonawczym i Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych. Minimalne wymagania co do
zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy brak jest wyraznych przepiséw Zarzgdzajacy realizacjg
umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.
Wykonawca dostarczy Zarzgdzajgcemu realizacjg umowy swiadectwa stwierdzajgce, ze wszystkie
stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legitymacje, zostaty prawidtowo wyka-
librowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.



7.2. Badaniai pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymogami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w Szczegdtowych Specyfikacjach
Technicznych, stosowac mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Za-
rzgdzajgcego realizacjg umowy. Przed przystgpieniem do pomiarow, Wykonawca powiadomi Za-
rzgdzajgcego realizacjg umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru. Po wykonaniu pomiaru
Wykonaweca przedstawi na pismie ich wynik, do akceptacji Zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Zarzadzajacy realizacjag umowy jest uprawniony do do-
konywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrédet ich wytwarzania, a ze strony
wykonawecy i producenta materiatéw zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc.

Zarzadzajacy realizacjg umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego
przez Wykonawce, bedzie oceniac zgodnosé wykonanych robdt i uzytych materiatéw z wymaga-
niami Szczegdtowych Specyfikacji Technicznych, na podstawie dostarczonych przez Wykonawce
wynikow badan.

8. ODBIORY ROBOT

Prowadzenie obmiardéw robdt jest niezbedne tylko dla umdéw obmiarowych (typ A ) ido nich sie
odnoszg wszystkie ustalenia tego punktu.

Dla umdw ryczattowych obmiar sprowadza sie do szacunkowego okreslenia zaawansowania robdét
dla potrzeb wystawienia przejsciowej faktury.

9. ODBIORY ROBOT | PODSTAWY PtATNOSCI
Zasady odbioréw robot i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa.
9.1. Roboty zwigzane z zamédwieniem podlegajg nastepujgcym etapom odbiorczym

9.1.1 Odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
9.1.2. Odbiorowi czesciowemu

9.1.3. Odbiorowi technicznemu

9.1.4. Odbiorowi korncowego

9.1.5. Odbiorowi pogwarancyjnemu

9.1.1. Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci robdt i zgodno-
$ci wykonania z dokumentacjg techniczna.

Odbidr robdt jw. dokonany bedzie w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza kie-
rownik budowy pisemnie z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru i uzytkownika
obiektu. Odbidr przeprowadzany bedzie niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 2 dni od da-
ty skutecznego powiadomienia.

9.1.2. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i wartosci wykonanych robdét wyszczegdlnionych w tabe-
lach elementdw rozliczeniowych dla kazdego rodzaju robot dziennie. Odbioru robdt dokonuje In-
spektor Nadzoru przy udziale Kierownika Budowy Wykonawcy i Kierownika robdt, w ostatnim
dniu roboczym miesigca. Dokumentem Odbioru czesciowego jest Protokdt Zaawansowania Robot
Budowlano — Montazowych.



9.1.3. Odbiér techniczny

Odbidr techniczny dokonywany bedzie dla kazdego rodzaju robdt, po ich catkowitym zakornczeniu.
Odbioru technicznego dokonuje Inspektor Nadzoru z udziatem Kierownika Budowy

Wykonawcy i Kierownika robét. Wykonawca robot przedktada komplet dokumentéw przewidzia-
ny przy odbiorze koncowym, tacznie z inwentaryzacjg , protokotami z przeprowadzonych préb itp.
Inspektor Nadzoru spisuje Protokdf i jesli jest to konieczne, wykaz ewentualnych usterek do
usuniecia przed odbiorem koncowym obiektu.

9.1.4. Odbiér koricowy robét
Zasady koricowego odbioru robot. :

— odbidr korncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot stanowigcych
przedmiot zamdwienia, opisanych w niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbio-
ru Robdt oraz Projektow technicznych dla realizowanego zakresu robét. Catkowite zakon-
czenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie zgtoszone przez Generalnego
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy i bezzwtocznym pisemnym powiadomieniem
Zamawiajgcego z dotgczeniem wszystkich protokotéw odbioréw technicznych wraz z za-
tacznikami

— odbidr koricowy robdt nastgpi w terminie 30 dni, liczagc od dnia potwierdzenia przez Inspek-
tora Nadzoru zakonczenia robdt, po wczesniejszym sprawdzeniu wszystkich Odbioréw tech-
nicznych i zatgcznikdw z nimi zwigzanych

— odbioru koncowego robdét dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego, w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Kierownika Budowy Generalnego Wykonawcy. Komisja odbierajgca ro-
boty dokona ich oceny iloSciowej i jakoSciowej, na podstawie przedtozonych dokumentow,
oceny wizualnej oraz sprawdzenia zgodnosci robot z dokumentacja techniczng w toku od-
bioru koncowego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbio-
row robét zanikajgcych, robdt poprawkowych, protokotami odbioréw technicznych i kom-
pletnoscig materiatéw odbiorczych.

Dokumenty odbioru kornicowego robot

Podstawowym dokumentem odbioru korcowego robdt jest protokdt odbioru koricowego robot,
sporzadzony wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego Wykonaweca przygotuje nastepujgce dokumenty :

— Dokumentacja projektowa powykonawcza z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jezel
zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy

— Atesty i protokoty préb

— Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow

— Inne dokumenty wymagane przy odbiorach koncowych np. ekspertyza kominiarska

W przypadku, gdy w ocenie komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru korcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny
termin uzupetnienia dokumentdéw, po czym wznowi procedure odbioru koricowego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione na
piSmie w wykazie usterek i niedordbek. Termin wykonania robét jw. wyznaczy komisja.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych asor-
tymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i SST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniej-
szong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.



9.1.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad stwier-
dzonych w okresie gwarancyjnym. Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
Komisji wyznaczonej przez Zamawiajgcego. O terminie i miejscu pracy Komisji Zamawiajacy po-
wiadomi Wykonawce.

W zaleznosci od typu umowy i sposobu finansowania wymagane sg odpowiednie dokumenty ja-
kie nalezy kazdorazowo przygotowac dla uzyskania potwierdzenia naleznosci i jej wyptaty.

Dla robot wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ podana przez Wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych / ofercie. Cena jednostkowa pozycji
kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniac¢ wszystkie czynnosci, wymaga-
nia i badania sktadajgce sie na jej wykonanie okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji pro-
jektowej. Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robdét bedg obejmowad:

9.1.5.1. robocizna bezposrednig wraz z narzutami

9.1.5.2.  wartos¢ zuzytych materiatdow wraz z kosztami zakupu , magazynowania, ewentual-
nych ubytkéw i transportu na teren budowy

9.1.5.3. wartos$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami

9.1.5.4. koszty posrednie i zysk kalkulacyjny

9.1.5.5. podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku
VAT

W tym punkcie nalezy opisa¢ w wyczerpujacy sposéb procedure fakturowania i zatgczy¢ odpo-
wiednie formularze.

10.  PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami i normatywa-
mi.

10.2. Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany znac¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wiadze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposéb
zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut
i wytycznych w trakcie realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:
e Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. ( tekst jednolity — Dz. U. z 2020r. poz. 1333)

e Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 31 marca 2021 r. (Dz.U. 2021
poz. 741)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw tech-
nicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1065,
zezm.)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczgce bez-
pieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (t.j. z 2018 r. poz. 963)



e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego za-
kresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (t.j. Dz.U. z 2013 r. p0z.1129)

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. w
sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatéw oraz nowych metod
wykonywania robét budowlanych ( Dz.U. Nr 10, poz. 48 21995 . )

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. z 2020r. poz.215 ze zm.)

Wykonaweca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny
za spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urza-
dzen lub metod. Bedzie informowat Zarzadzajgcego realizacjag umowy o swoich dziataniach w tym
zakresie, przedstawiajgc kopie atestéw i innych wymaganych swiadectw.



