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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
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1.0 OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Rodzaj , nazwa i lokalizacja ogélna przedsiebiorstwa

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robét zwigzanych z wymiang posadzek w pomieszczeniu Terapii zajeciowej
oraz Dyzurki pielegniarek na kondygnacji parteru w pawilonie D, budynku Domu
Pomocy Spotecznej Weterana Walki i Pracy ul. Wyscigowa 16 w Radomiu.

1) Wykonawca :

Wykonawca wybrany w wyniku rozstrzygniecia przetargu nieograniczonego :

2) Zarzadzajacy realizacja umowy :

Przedstawiciel Zamawiajacego

Inspektor nadzoru iNWESIOrskiego .........ccooiiiiiiiiiiiii e

3) Uzytkownik :

Dom Pomocy Spotecznej Weterana Walki i Pracy ul. Wyscigowa 16 w Radomiu



1.3 . Charakterystyka przedsiewziecia
1.3.1. Przeznaczenie obiektow

Zakres prac remontowych zwigzanych z wymiang posadzek obejmuje czesé
pomieszczen budynku Domu Pomocy Spotecznej Weterana Walki i Pracy

ul. Wyscigowa 16 w Radomiu, ktére petnig funkcje administracyjne i sal zajec
rozwojowych.

1.3.1. Roboty budowlane w zakresie remontu posadzek
1.3.1.1. Roboty rozbiérkowe

- rozebranie starych wyktadzin pcv z olistwowaniem
- skucie posadki i usuniecie styropianu
- wywiezienie i utylizacja gruzu i styropianu

1.3.1.2. Roboty wykornczeniowe

- przygotowanie podioza

- utozenie styropianu

- wylanie posadzki betonowej
- utozenie wyktadziny

1.4. Dokumentacja techniczna okreslajagca przedmiot zamowienia i stanowigca
podstawe do realizacji robot

1.4.1. Spis projektow i rysunkéw dostepne u kierownika ds. technicznych
1.4.2. Spis Szczegotowych Specyfikacji Technicznych :

Kod CPV 45111300-1 ROBOTY ROZBIORKOWE
Kod CPV 45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE
Kod CPV 45432111-5 KLADZENIE WYKLADZIN ELASTYCZNYCH

1.4.3. Zgodnos¢ roboét z dokumentacja techniczng

Wykonaweca jest odpowiedzialny za jakos¢ prac i ich zgodnosé z dokumentacja
kontraktowa i techniczna, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Zarzadzajacego
realizacjag umowy.

Wykonaweca jest zobowigzany wykonywaé¢ wszystkie roboty scisle wedtug otrzymane;j
dokumentacji technicznej. Jesli jednak w czasie realizacji rob6t okaze sie, ze
dokumentacja projektowa dostarczona przez Zamawiajacego wymaga uzupetnien
Wykonawca przygotuje na wtasny koszt niezbedne rysunki i przedtozy je w 4 kopiach
do akceptacji Zarzadzajacemu realizacja umowy.



1.5. Definicje i skroty uzupetniajace
llekro¢ w Specyfikacji Technicznej jest mowa :

1.5.1. terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone
sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia
zaplecza budowy

1.5.2. dokumentacji budowy — dziennik budowy , protokoty odbioréw czesciowych i
koncowych, w miare potrzeby rysunki i opisy stuzgce do realizacji robét
budowlanych

1.5.3. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocene
techniczng wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnos¢ do stosowania w
budownictwie

1.5.4. wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu
przepisow 0 ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania,
zainstalowania lub zastosowania w sposoéb trwaty w obiekcie budowlanym,
wprowadzony do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub zestaw wyrobéw do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng cato$é
uzytkowag

1.5.5. kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robot,
upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w
sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg odpowiedzialno$¢ za
prowadzenie budowy

1.5.6. materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszystkie materiaty naturalne i
wytwarzane, jak rowniez tworzywa i wyroby niezbedne do wykonywania robot,
zgodnie z dokumentacja projektowg i specyfikacjami technicznymi
zaakceptowanymi przez inspektora nadzoru

1.5.7. odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnosc¢
wykonywanych robot z dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli tolerancje nie
zostaty okre$lone — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo
dla danego rodzaju robét budowlanych

2.0. PROWADZENIE ROBOT
2.1. Ogodlne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg i Sciste
przestrzeganie harmonogramu robét oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z wymaganiami specyfikacji technicznej i
programu zapewnienia jakosci, projektu organizacji robot oraz poleceniami
Zarzadzajgcego realizacja umowy

Decyzje Zarzadzajacego realizacja umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materiatow i elementéw robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w
umowie i Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej, a takze w normach i wytycznych
wykonania i odbioru robot. Przy podejmowaniu decyzji Zarzadzajacy realizacja
umowy uwzglednia wyniki badan materiatdw i jakosci robdt, dopuszczalne
niedoktadnosci normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace
na rozwazang kwestie.



Polecenia Zarzadzajacego realizacja umowy beda wykonywane nie pdzniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba
wstrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

2.2. Teren budowy
2.2.1. Charakterystyka terenu budowy

Pomieszczenia i otoczenie Domu Pomocy Spotecznej Weterana Walki i Pracy
ul. Wyscigowa 16 w Radomiu

2.2.2. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy protokolarnie przekazuje Wykonawcy teren budowy w czasie i na
warunkach okreslonych w ogélnych warunkach umowy.

Od protokolarnego przejecia placu budowy do odbioru robét Wykonawca ponosi
petng odpowiedzialnosé za szkody wynikte na terenie obiektu, w miejscu prowadzenia
robot remontowych.

Inwestor powinien poinformowac protokolarnie Wykonawce o mozliwosciach
wystapienia na terenie przewidzianych roboét, przeszkdd utrudniajagcych prace lub
zagrazajacych im lub ludziom oraz sposéb i termin ich usuniecia.

Protokot przekazania placu budowy jest dokumentem upowazniajacym Wykonawce
do rozpoczecia robét. Petna organizacja stanowisk roboczych obcigza Wykonawce.
Dostawa, wytadowanie i sktadowanie materiatbw pomocniczych i pednych wedtug
potrzeb odbywac sie bedzie na koszt Wykonawcy. Wykonanie zabezpieczen
wymaganych warunkami technicznymi oraz przepisami bhp obcigza Wykonawce.
Ogrodzenie i zabezpieczenie terenu robét obcigza Wykonawce w ramach kosztow. W
czasie przekazania terenu Zamawiajacy przekazuje Wykonawcy dokumentacje
techniczna okreslong w pkt. 1.4.

2.2.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich
materiatow i elementéw wyposazenia uzytych do realizacji robét od chwili rozpoczecia
robét do ostatecznego ich odbioru. Przez caty ten okres urzadzenia lub ich elementy
beda utrzymywane w sposob satysfakcjonujacy Zarzadzajgcego realizacja umowy.
Moze on wstrzymac realizacje robét jesli w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedba
swoje obowiazki.

2.2.4. Ochrona wtasnosci i urzadzen
W czasie wykonywania robot Wykonawca zorganizuje miejsce remontu wkasnym

staraniem i na wlasny koszt oraz podejmie wszelkie srodki niezbedne dla ochrony
robot i utrzymania porzadku.



2.2.5. Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robot

W trakcie realizacji robot Wykonawca jest zobowigzany znac i stosowac sie do
przepisow zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony
srodowiska. W okresie realizacji, do czasu zakornczenia robot, Wykonawca bedzie
podejmowat wszystkie stosowne kroki zeby stosowac sie do przepiséw i normatywow
w zakresie ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem oraz bedzie sie
starat unikac dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na tym terenie w
zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego
dziatalnoscia.

2.2.6. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie dla zapewnienia
bezpiecznych warunkéw pracy. Zapewni urzadzenia sanitarne oraz odpowiednie
wyposazenie i odziez robocza wymagana dla ochrony zycia i zdrowia personelu
zatrudnionego na budowie. Uwaza sie, ze koszty zachowania zgodnosci ze
wspomnianymi powyzej przepisami bhp i ochrony zdrowia sg wliczone w cene
umowna. Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych
obowiagzujagcych w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale
utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami
przepisow bezpieczenstwa przeciwpozarowego na placu budowy, we wszystkich
urzadzeniach, maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych.
Materiaty tatwopalne beda przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi,
w bezpiecznej odlegtosci od budynkéw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla
0s0b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty powstate w
wyniku pozaru, ktéry mégtby powstaé w okresie realizacji robot lub zostat
spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikow.

Uzycie materiatéw, ktére wptyng na trwate zmiany srodowiska, ani materiaty emitujace
promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie
akceptowane. Jakiekolwiek materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace
by¢ uzyte do robot musza by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wtadze jako
bezpieczne dla srodowiska. Materiaty, ktore sg niebezpieczne tylko w czasie budowy
(a po zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika np. materiaty pylace )
moga by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze beda spetnione wymagania techniczne
dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich materiatbw Zamawiajacy musi
uzyskac aprobate od odpowiednich wladz administracji panstwowej, jesli wymagaja
tego odpowiednie przepisy.

2.3. Projekt organizacji rob6t wraz z towarzyszagcymi dokumentami
2.3.1. Projekt organizacji robét

Opracowany przez Wykonawce projekt organizacji rob6t musi byé dostosowany do
charakteru i zakresu przewidywanych robét. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposob
realizacji robot, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktore
zapewnia realizacje robét zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjami
technicznymi i instrukcjami Zarzadzajacego realizacja umowy.



2.3.2. Szczego6towy harmonogram robét i finansowania

Zgodnie z postanowieniami umowy przewiduje sie finansowanie zadania w catosci po
zakonczeniu robot i dokonanym odbiorze koncowym.

2.3.3. Program zabezpieczenia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji robét Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich
obowigzujacych przepisdw i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy. W
tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robét, zgodnie z wymogami
ustawy — Prawo budowlane, jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji
Zarzadzajgcemu realizacja umowy program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia. Na jego podstawie musi zapewni¢ bezpieczne warunki pracy dla swojego
personelu.

2.3.4. Program zapewnienia jakosci
Wykonaweca jest w petni odpowiedzialny za jakosc¢ robét.
24, Dokumenty budowy
2.4.1. Dziennik budowy
Dziennik budowy jest niezobowigzujacym dokumentem budowy.
2.4.2. Ksigzka obmiaru robét

Ksigzka obmiaru roboét jest dokumentem, w ktérym rejestruje sie ilosciowy postep
kazdego elementu realizowanych robot. Szczegétowe obmiary wykonywanych robot
robione sa na biezaco i zapisywane do ksigzki obmiaru robot, wykorzystujac opis
pozycji i jednostki uzyte w wycenionym przez Wykonawce kosztorysie i przedmiarze
robét, stanowigcych zatgcznik do umowy.

2.4.3. Inne dokumenty budowy

Oprécz dokumentow wyszczegolnionych w punktach 2.4.1. i 2.4.2., dokumenty
budowy zawieraja tez :
a.dokumenty wchodzace w sktad umowy
b. protokoty przekazania placu budowy Wykonawcy
C.umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia
cywilno — prawne
d.instrukcje Zarzadzajgcego realizacja umowy oraz sprawozdania ze spotkan i
narad na budowie
e.protokoty odbioru robot
f. opinie ekspertéw i konsultantow



g.korespondencja dotyczaca budowy.
2.4.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy we wtasciwie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione bedg natychmiast
odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty
budowy bedg stale dostepne do wglagdu Zarzadzajgcemu realizacjag umowy oraz
upowaznionym przedstawicielom Zamawiajgcego w dowolnym czasie i na kazde
zgdanie.

2.5, Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy

2.5.1. Informacje ogdine

W trakcie trwania budowy i przed =zakornczeniem robét Wykonawca jest
zobowigzany do dostarczenia na polecenie Zarzadzajacego realizacja umowy
nastepujacych dokumentow :

a.harmonogram robét

b.rysunki robocze

c.instrukcje eksploatacji urzadzen

d.dokumentacja powykonawcza.
Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczeg6towe, aby mozna byto ustali¢ ich
zgodnos¢ z dokumentami wchodzacymi w sktad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i
zatwierdzenie harmonograméw, rysunkow roboczych, wykazéw materiatow oraz
procedur ztozonych lub wnioskowanych przez Wykonawce nie bedg miaty wptywu na

kwote kontraktu i wszelkie wynikajace stad koszty ponoszone beda wylacznie przez
Wykonawce.

3.0. ZARZADZAJACY REALIZACJA UMOWY

Wykonawca reprezentuje interesy Zamawiajacego na budowie przez sprawowanie
kontroli zgodnosci realizacji rob6t budowlanych z dokumentacja projektowa,

specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz
postanowieniami warunkow umowy.

Dla prawidtowej realizacji swoich obowigzkéw, Wykonawca osoby dziatajgce w jego
imieniu, w zakresie przekazanych mu uprawnien i obowigzkéw. Wydawane przez nich
polecenia majg moc polecen Wykonawcy.



4.0. MATERIALY | URZADZENIA
4.1. Zrédta uzyskiwania materiatéw i urzadzen

Wszystkie wbudowane materiaty i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania
robét musza byé zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegolnych
Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed
uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do wykonania robét statych Wykonawca
przedtozy szczegotowa informacje o zrédle produkcji, zakupu lub pozyskiwania takich
materiatow, atestach, wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i probek do
akceptacji Zarzadzajacego realizacja umowy. To samo dotycz instalowanych
urzadzen. Akceptacja Zarzadzajacego realizacja umowy udzielona jakiejs partii
materiatdw z danego zrdodta nie bedzie znaczy¢, ze wszystkie materiaty pochodzace z
tego zrodta sa akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do
dostarczenia atestéw i/lub wykonania prob materiatdéw otrzymanych z zatwierdzonego
zrodta dla kazdego dostawcy, zeby udowodni¢, ze nadal spetniajg one wymagania
odpowiedniej

Szczegotowej Specyfikacji Technicznej. W przypadku stosowania materiatow
lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego irodta, wytaczajac te, ktére
zostaty wskazane przez Zamawiajgcego, przed rozpoczeciem wykorzystywania tego
zrodta Wykonawca ma obowigzek dostarczenia Zarzadzajagcemu realizacja umowy
wszystkich wymaganych dokumentéw pozwalajacych na ich prawidtowa eksploatacje.
Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na plac
budowy materiatéw lokalnych. Za ilos¢ i jakos¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie
materiatbw pochodzacych z lokalnych Zrédet wymaga akceptacji Zarzadzajacego
realizacja umowy.

4.2. Kontrola materiatéw i urzadzen

Zarzadzajacy realizacja umowy moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe
materiaty i urzadzenia, zeby sprawdzi¢ jego wtasnosci. Wyniki tych préb stanowi¢ moga
podstawe do aprobaty jakosci danej partii materiatow. Zarzadzajacy realizacja umowy
jest réwniez upowazniony do przeprowadzenia inspekcji w wytworniach materiatéw i
urzadzen.

W czasie przeprowadzania badania materiatéw i urzadzen przez Zarzadzajacego
realizacja umowy, Wykonawca ma obowigzek spetni¢ nastepujgce warunki :

a.w trakcie badania Zarzadzajgcemu realizacja umowy bedzie zapewnione
odpowiednie wsparcie i pomoc przez Wykonawce i producenta materiatow i
urzadzen

b.Zarzadzajacy realizacja umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie
dostep do tych miejsc, gdzie sg wytwarzane materiaty i urzadzenia
przeznaczone dla realizacji robét.

4.3. Atesty materialow i urzadzen
W przypadku materiatéw, dla ktérych w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych

wymagane s3 atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiadac¢ atest
okreslajacy w sposoéb jednoznaczny jego cechy. Przed wykonaniem przez Wykonawce



badan jakosci materiatéw , Zarzadzajacy realizacjg umowy moze dopusci¢ do uzycia
materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy petng zgodnos¢ tych materiatéw
z warunkami podanymi w szczegétowych Specyfikacjach Technicznych.

Produkty przemystowe musza posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w
razie potrzeby wynikami wykonywanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych
badan musza by¢ dostarczone przez Wykonawce Zarzadzajgcemu realizacja
umowy. Materiaty posiadajgce atesty, a urzagdzenia — wazng legitymacje, moga by¢
badane przez Zarzadzajacego realizacja umowy w dowolnym czasie. W przypadku,
gdy zostanie stwierdzona niezgodnos¢ wiasciwosci przewidzianych do uzycia
materiatow i urzadzen z wymaganiami zawartymi w Szczegdtowej Specyfikacji
Technicznej nie zostang one przyjete do wbudowania.

4.4, Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom umowy

Materiaty uznane przez Zarzadzajacego realizacja umowy za niezgodne ze
Szczegotowymi Specyfikacjami Technicznymi muszg byé niezwtocznie usuniete
przez Wykonawce z placu budowy. Jesli Zarzadzajacy realizacja umowy pozwoli
Wykonawcy wykorzystac te materiaty do innych robaét niz te, dla ktérych zostaty one
pierwotnie nabyte, wartos¢ tych materiatobw moze by¢ odpowiednio skorygowana
przez Zarzadzajacego realizacja umowy. Kazdy rodzaj robot wykonywanych z
uzyciem materiatéw, ktore nie zostaty sprawdzone lub zaakceptowane przez
Zarzadzajgcego realizacjag umowy, bedzie wykonany na wtasne ryzyko
Wykonawcy. Musi on zdawac¢ sobie sprawe, ze te roboty moga by¢ odrzucone t;.
zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

4.5, Przechowywanie i skladowanie materiatéw i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, zeby materiaty i urzadzenia tymczasowo
sktadowane na budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac
ich jakos¢ i whasnosci w takim stanie, jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub
montazu. Musza one w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji
przez Zarzadzajgcego realizacja umowy, az do chwili kiedy zostana uzyte.
Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatoéw i urzadzen beda
zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z Zarzadzajgcym
realizacjag umowy lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez
Wykonawce. Tymczasowo sktadowane na budowie materiaty i urzadzenia beda
zabezpieczone przed uszkodzeniem.

4.6. Stosowanie materiatdw zamiennych

Jesli Wykonawca zamierza uzy¢ w jakims szczegolnym przypadku materiaty lub
urzadzenia zamienne, inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub
Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych, poinformuje o takim zamiarze
przynajmniej Zarzadzajacego realizacja umowy na 2 tygodnie przed ich uzyciem lub
Zarzadzajgcego realizacja umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu
lub urzadzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie pozniejszym bez akceptaciji
Zarzadzajgcego realizacja umowy.
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5.0. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét i srodowisko.
Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy oraz powinien
odpowiadac¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w Szczegotowych
Specyfikacjach Technicznych, programie zapewnienia jakosci i projekcie organizacji
robét, zaakceptowanym przez Zarzadzajgcego realizacja umowy. Liczba i
wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac prowadzenie robét zgodnie z terminami
przewidzianymi w harmonogramie robét.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z
wymaganiami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Tam gdzie jest to wymagane przepisami, Wykonawca dostarczy Zarzadzajagcemu
realizacjag umowy kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania. Jesli projekt wykonawczy lub Szczegdétowe Specyfikacje Techniczne
przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywaniu robot,
Wykonawca przedstawi wybrany sprzet do akceptacji przez Zarzadzajacego
realizacjag umowy.

Nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujagce zachowania warunkow
umowy zostang przez Zarzadzajgcego realizacjag umowy zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robot.

6.0. TRANSPORT

Liczba i rodzaje srodkéw transportu beda okreslone w projekcie organizacji robot.
Musza one zapewni¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
projekcie wykonawczym i Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych oraz
wskazaniami Zarzadzajacego realizacjag umowy, w terminach wynikajacych z
harmonogramu robat.

Wykonawca jest zobowigzany usuwac¢ na biezaco, na wkasny koszt, wszelkie
uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

7.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
71 Zasady kontroli jakosci robot

Wykonaweca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow
prowadzong zgodnie z programem zapewnienia jakosci - p. 2.3.5. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszelkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badania
materiatdw oraz jakosci wykonania robat.
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Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci Zarzadzajacy realizacja
umowy moze zazadaé¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z
czestotliwoscia zapewniajagca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami  zawartymi w  projekcie wykonawczym i Szczegdtowych
Specyfikacjach Technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich
czestotliwosci sg  okreslone w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy brak jest wyraznych przepiséw
Zarzadzajacy realizacja umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Zarzadzajacemu realizacja umowy swiadectwa
stwierdzajace, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja
wazng legitymacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom
norm okreslajacych procedury badan.

7.2 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymogami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w
Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych, stosowaé mozna wytyczne krajowe
albo inne procedury, zaakceptowane przez Zarzadzajacego realizacjag umowy.
Przed przystgpieniem do pomiarow, Wykonawca powiadomi Zarzadzajacego
realizacjag umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru. Po wykonaniu pomiaru
Wykonawca przedstawi na pismie ich wynik, do akceptacji Zarzadzajacego
realizacjag umowy.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Zarzadzajacy realizacjag umowy jest
uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u
zrodet ich wytwarzania, a ze strony wykonawcy i producenta materiatow
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc.

Zarzadzajacy realizacjag umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot
prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé¢ zgodnosé¢ wykonanych robét i
uzytych materiatow z wymaganiami Szczegdétowych Specyfikacji Technicznych, na
podstawie dostarczonych przez Wykonawce wynikow badan.

8.0. ODBIORY ROBOT
Prowadzenie obmiardéw roboét jest niezbedne tylko dla uméw obmiarowych (typ A )i
do nich sie odnosza wszystkie ustalenia tego punktu.
Dla uméw ryczattowych obmiar sprowadza sie do szacunkowego okreslenia
zaawansowania robét dla potrzeb wystawienia przejsciowej faktury.

9.0. ODBIORY ROBOT | PODSTAWY PLATNOSCI

Zasady odbiorow robot i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa.
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9.1. Roboty zwigzane z zaméwieniem podlegaja nastepujagcym etapom
odbiorczym

9.1.1  Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
9.1.2. Odbiorowi czesciowemu

9.1.3. Odbiorowi technicznemu

9.1.4. Odbiorowi korncowego

9.1.5. Odbiorowi pogwarancyjnemu

9.1.1. Odbioér roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr roboét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
robot i zgodnosci wykonania z dokumentacja techniczna.

Odbidr robot jw. dokonany bedzie w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.

Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru
zgtasza kierownik budowy pisemnie z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora
Nadzoru i uzytkownika obiektu. Odbiér przeprowadzany bedzie niezwtocznie, nie
pdzniej jednak niz w ciaggu 2 dni od daty skutecznego powiadomienia.

9.1.2. Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i wartosci wykonanych robot
wyszczegolnionych w tabelach elementéw rozliczeniowych dla kazdego rodzaju robaot.
Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru przy udziale Wykonawcy i osoby
wyznaczonej przez zamawiajgcego, w ustalonym terminie.

Dokumentem Odbioru czesciowego jest Protokét Zaawansowania Robo6t Budowlano —
Montazowych lub inny dokument ustalony miedzy stronami.

9.1.3. Odbior techniczny

Odbiér techniczny dokonywany bedzie dla kazdego rodzaju robét, po ich catkowitym
zakonczeniu.

Odbioru technicznego dokonuje Inspektor Nadzoru z udziatem Kierownika Budowy
Wykonawcy i Kierownika robét. Wykonawca robot przedktada komplet dokumentéw
przewidziany przy odbiorze korncowym, tacznie z inwentaryzacjg , protokotami z
przeprowadzonych préb itp. Inspektor Nadzoru spisuje Protokét i jesli jest to
konieczne, wykaz ewentualnych usterek do usuniecia przed odbiorem koncowym
obiektu.

9.1.4. Odbiér koricowy robot
Zasady koncowego odbioru robaét. :
- odbidr korncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot

stanowiagcych przedmiot zamowienia, opisanych w niniejszej Specyfikaciji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robét oraz Projektow technicznych dla
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realizowanego zakresu robét. Catkowite zakornczenie robot oraz gotowosé do
odbioru koncowego bedzie zgtoszone przez Generalnego Wykonawce wpisem
do Dziennika Budowy i bezzwtocznym pisemnym powiadomieniem
Zamawiajacego z dotagczeniem wszystkich protokotow odbioréw
technicznych wraz z zatgcznikami

- odbidr korncowy robot nastapi w terminie 30 dni, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru zakoriczenia robot, po wczesniejszym sprawdzeniu
wszystkich Odbioréw technicznych i zatagcznikéw z nimi zwigzanych

- odbioru koncowego robét dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego, w
obecnosci Inspektora Nadzoru i Kierownika Budowy Generalnego Wykonawcy.
Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny ilosciowej i jakosciowej, na
podstawie przedtozonych dokumentéw, oceny wizualnej oraz sprawdzenia
zgodnosci robét z dokumentacja techniczng

- w toku odbioru koricowego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robdét zanikajacych, robét poprawkowych,
protokotami odbioréow technicznych i kompletnoscig materiatéw odbiorczych.

Dokumenty odbioru koncowego roboét

Podstawowym dokumentem odbioru koricowego robét jest protokét odbioru
koncowego robét, sporzadzony wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonawca przygotuje nastepujace dokumenty :

| Dokumentacja projektowa powykonawcza z naniesionymi zmianami
oraz dodatkowa, jezeli zostala sporzagdzona w trakcie realizacji
umowy

Il Atesty i protokotly préb

llll Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych
materiatéow

IV Inne dokumenty wymagane przy odbiorach koncowych np.
ekspertyza kominiarska

W przypadku, gdy w ocenie komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w
porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin uzupetnienia dokumentow,
po czym wznowi procedure odbioru koncowego robaot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda
zestawione na pismie w wykazie usterek i niedorébek. Termin wykonania robot
jw. wyznaczy komisja.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji
projektowej i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
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9.1.5. Odbioér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z
usunieciem wad stwierdzonych w okresie gwarancyjnym. Odbi6r pogwarancyjny
bedzie dokonany na podstawie oceny Komisji wyznaczonej przez Zamawiajgcego.
O terminie i miejscu pracy Komisji Zamawiajacy powiadomi Wykonawce.

W zaleznosci od typu umowy i sposobu finansowania wymagane sa odpowiednie
dokumenty jakie nalezy kazdorazowo przygotowac dla uzyskania potwierdzenia
naleznosci i jej wyptaty.

Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartosé podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych /
ofercie. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe
bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na
jej wykonanie okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentac;ji projektowej. Ceny
jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét bedg obejmowad:

9.1.5.1. robocizna bezposredniag wraz z narzutami
9.1.5.2. wartos¢ zuzytych materialdbw wraz z kosztami zakupu
magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy
9.1.5.3. wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami
9.1.5.4. koszty posrednie i zysk kalkulacyjny
9.1.5.5. podatki obliczone zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, ale z
wylaczeniem podatku VAT

W tym punkcie nalezy opisaé¢ w wyczerpujacy sposob procedure fakturowania i
zatgczy¢ odpowiednie formularze.

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi w Polsce normami i
normatywami.

10.2. Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zardwno
przez wtadze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore
sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robaot.
Najwazniejsze z nich to:

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. ( tekst jednolity —
Dz. U. Nr 156, poz.1118 z 2006 r. z pdzniejszymi zmianami )

2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27
marca 2003 r. ( Dz.U. Nr 80, poz. 717 z pdzniejszymi zmianami )
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3. Ustawa o dostepie do informacji o srodowisku i jego ochronie oraz o
ocenach oddziatywania na srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r.
(Dz.U. Nr 109, poz. 1157 )

4. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r.  (
tekst jednolity — Dz.U. Nr 240, poz. 2027 z 2005 r. z p6ézniejszymi
Zmianami )

5. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z
dnia 19 grudnia 1994 r. w sprawie dopuszczenia do stosowania w
budownictwie nowych materiatéw oraz nowych metod wykonywania
robot budowlanych ( Dz.U. Nr 10, poz. 48 z 1995 . )

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni
odpowiedzialny za spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie informowat
Zarzadzajgcego realizacja umowy o swoich dziataniach w tym zakresie,
przedstawiajgc kopie atestéw i innych wymaganych swiadectw.
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