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 OGÓLNA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  
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1.0      OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

  

Rodzaj , nazwa i lokalizacja ogólna przedsiębiorstwa  

  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji  Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót związanych z wymianą posadzek w pomieszczeniu Terapii zajęciowej 
oraz Dyżurki pielęgniarek na kondygnacji parteru w pawilonie D, budynku Domu 
Pomocy Społecznej Weterana Walki i Pracy ul. Wyścigowa 16 w Radomiu.  

  
1) Wykonawca :  

  

Wykonawca wybrany w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego :  
  
 ………………………………………………………………………………………….  
  
Kierownik robót  ……………………………………………………………………  
  
  

2) Zarządzający realizacją umowy :  
  
Przedstawiciel Zamawiającego  ……………………………………………………  
  
Inspektor  nadzoru inwestorskiego  ………………………………………………….  
  

3) Użytkownik :  
  

Dom Pomocy Społecznej Weterana Walki i Pracy ul. Wyścigowa 16 w Radomiu  
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1.3 .  Charakterystyka przedsięwzięcia  
  
1.3.1. Przeznaczenie obiektów  
  
Zakres prac remontowych związanych z wymianą posadzek obejmuje część 
pomieszczeń budynku Domu Pomocy Społecznej Weterana Walki i Pracy 
ul. Wyścigowa 16 w Radomiu, które pełnią funkcje administracyjne i sal zajęć 
rozwojowych. 
  
1.3.1.  Roboty budowlane w zakresie remontu posadzek   

  
1.3.1.1.  Roboty  rozbiórkowe  
  
- rozebranie starych wykładzin pcv z olistwowaniem 
- skucie posadki i usunięcie styropianu 
- wywiezienie i utylizacja gruzu i styropianu 
  

1.3.1.2.  Roboty wykończeniowe  

  
- przygotowanie podłoża   
- ułożenie styropianu 
- wylanie posadzki betonowej   
- ułożenie wykładziny   

  

1.4. Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca  
podstawę do realizacji robót  

  

1.4.1. Spis projektów i rysunków dostępne u kierownika ds. technicznych  
  
1.4.2. Spis Szczegółowych Specyfikacji Technicznych :   
  

Kod CPV  45111300-1  ROBOTY ROZBIÓRKOWE  
Kod CPV  45000000-7  ROBOTY BUDOWLANE  
Kod CPV  45432111-5 KŁADZENIE WYKŁADZIN ELASTYCZNYCH 

 
  
1.4.3. Zgodność robót z dokumentacją techniczną  
  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacja 
kontraktową i techniczną, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Zarządzającego 
realizacją umowy.  
Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej 
dokumentacji technicznej. Jeśli jednak w czasie realizacji robót okaże się, że 
dokumentacja projektowa dostarczona przez Zamawiającego wymaga uzupełnień 
Wykonawca przygotuje na własny koszt niezbędne rysunki i przedłoży je w 4 kopiach 
do akceptacji Zarządzającemu realizacja umowy.  
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1.5.  Definicje i skróty uzupełniające  
  

Ilekroć w Specyfikacji Technicznej jest mowa :  
  
1.5.1.  terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone 

są  roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia 
zaplecza budowy  

1.5.2.  dokumentacji budowy – dziennik budowy , protokoły odbiorów częściowych i 
końcowych, w miarę potrzeby rysunki i opisy służące do realizacji robót 
budowlanych  

1.5.3.  aprobacie technicznej  - należy przez to rozumieć pozytywna ocenę   
    techniczną wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do stosowania w   
    budownictwie  
1.5.4.  wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu 

przepisów  o ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, 
zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, 
wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub zestaw wyrobów do 
stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość 
użytkową  

1.5.5.  kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez  Wykonawcę robót, 
upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w 
sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za  
prowadzenie budowy  

1.5.6.  materiałach – należy przez to rozumieć wszystkie materiały naturalne i 
wytwarzane, jak również tworzywa i wyroby niezbędne do wykonywania robót, 
zgodnie z dokumentacja projektową i specyfikacjami technicznymi 
zaakceptowanymi przez inspektora nadzoru  

1.5.7.  odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć zgodność 
wykonywanych robót z dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli tolerancje nie 
zostały określone – z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo 
dla danego rodzaju robót budowlanych  

  
2.0.     PROWADZENIE ROBÓT  
  
2.1.     Ogólne zasady wykonania robót  
  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe 
przestrzeganie harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i 
wykonywanych robót, za ich zgodność z wymaganiami specyfikacji technicznej i 
programu zapewnienia jakości, projektu organizacji robót  oraz poleceniami  
Zarządzającego realizacja umowy  
Decyzje Zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia 
materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w 
umowie i Szczegółowej Specyfikacji  Technicznej, a także w normach i wytycznych 
wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji Zarządzający  realizacją  
umowy  uwzględnia  wyniki  badań  materiałów i jakości robót,  dopuszczalne 
niedokładności  normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające 
na rozważaną kwestię.  
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Polecenia Zarządzającego realizacja umowy będą wykonywane nie później niż w 
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą 
wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca.  
  

2.2.  Teren budowy  
  
2.2.1. Charakterystyka terenu budowy  
  
Pomieszczenia i otoczenie Domu Pomocy Społecznej Weterana Walki i Pracy  
 ul. Wyścigowa 16 w Radomiu 
  
2.2.2. Przekazanie terenu budowy  
  
Zamawiający protokolarnie przekazuje Wykonawcy teren budowy w czasie i na 
warunkach określonych w ogólnych warunkach umowy.  
Od protokolarnego przejęcia placu budowy do odbioru robót Wykonawca ponosi 
pełną odpowiedzialność za szkody wynikłe na terenie obiektu, w miejscu prowadzenia 
robót remontowych.  
Inwestor powinien poinformować protokolarnie Wykonawcę  o możliwościach 
wystąpienia na terenie przewidzianych robót, przeszkód utrudniających prace lub 
zagrażających im lub ludziom oraz sposób i termin ich usunięcia.  
Protokół przekazania placu budowy jest dokumentem upoważniającym Wykonawcę 
do rozpoczęcia robót. Pełna organizacja stanowisk roboczych obciąża Wykonawcę. 
Dostawa, wyładowanie i składowanie materiałów pomocniczych i pędnych według 
potrzeb odbywać się będzie na koszt Wykonawcy. Wykonanie zabezpieczeń 
wymaganych warunkami technicznymi oraz przepisami bhp obciąża Wykonawcę. 
Ogrodzenie i zabezpieczenie terenu robót obciąża Wykonawcę w ramach kosztów. W 
czasie przekazania terenu Zamawiający przekazuje Wykonawcy dokumentacje 
techniczną określoną w pkt. 1.4.  
  
2.2.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy  
  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich 
materiałów i elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia 
robót do ostatecznego ich odbioru. Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy  
będą utrzymywane w sposób satysfakcjonujący Zarządzającego realizacją umowy. 
Może on wstrzymać realizację robót jeśli w jakimkolwiek czasie Wykonawca  zaniedba 
swoje obowiązki.  
  
2.2.4.  Ochrona własności i urządzeń  
  
W czasie wykonywania robót Wykonawca zorganizuje miejsce remontu własnym 
staraniem i na własny koszt oraz podejmie wszelkie środki niezbędne dla ochrony 
robót i utrzymania porządku.  
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2.2.5.  Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót  
  

W trakcie realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do 
przepisów zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony 
środowiska. W okresie realizacji, do czasu zakończenia robót, Wykonawca będzie 
podejmował wszystkie stosowne kroki żeby stosować się do przepisów i normatywów 
w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem oraz będzie się 
starał unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym terenie w 
zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego 
działalnością.  
  

2.2.6. Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  

  
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie dla zapewnienia 
bezpiecznych warunków pracy. Zapewni urządzenia sanitarne oraz odpowiednie 
wyposażenie i odzież roboczą wymagana dla ochrony życia i zdrowia personelu 
zatrudnionego na budowie. Uważa się, że koszty zachowania zgodności ze 
wspomnianymi powyżej przepisami bhp i ochrony zdrowia są wliczone w cenę 
umowną. Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych 
obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale 
utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami 
przepisów bezpieczeństwa  przeciwpożarowego na placu budowy, we wszystkich 
urządzeniach, maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. 
Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, 
w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla 
osób trzecich. Wykonawca  będzie odpowiedzialny za wszystkie straty powstałe w 
wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został 
spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników.  
Użycie materiałów, które wpłyną na trwałe zmiany środowiska, ani materiały emitujące 
promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie 
akceptowane. Jakiekolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające 
być użyte do robót musza być poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze jako  
bezpieczne dla środowiska. Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy                       
(a po zakończeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika np. materiały pylące ) 
mogą być dozwolone, pod warunkiem, że będą spełnione wymagania techniczne  
dotyczące ich wbudowania. Przed użyciem takich materiałów Zamawiający musi 
uzyskać aprobatę od odpowiednich władz administracji państwowej, jeśli wymagają 
tego odpowiednie przepisy.  
  

2.3.  Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami  

  
2.3.1. Projekt organizacji robót  
  

Opracowany przez Wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do 
charakteru i zakresu przewidywanych robót. Ma on zapewnić zaplanowany sposób 
realizacji robót, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, które 
zapewnią realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami 
technicznymi i instrukcjami  Zarządzającego realizacją umowy.   
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2.3.2. Szczegółowy harmonogram robót i finansowania  
  
Zgodnie z postanowieniami umowy przewiduje się finansowanie zadania w całości po 
zakończeniu robót i dokonanym odbiorze końcowym.  

  
  

2.3.3. Program zabezpieczenia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  

  
W trakcie realizacji robót  Wykonawca będzie stosował się do wszystkich 
obowiązujących przepisów i wymagań w zakresie  bezpieczeństwa i higieny pracy. W 
tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami  
ustawy – Prawo budowlane, jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji 
Zarządzającemu realizacja umowy program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnić bezpieczne warunki pracy dla swojego 
personelu.   
  

2.3.4. Program zapewnienia jakości  

  

Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość robót.  
  

2.4.  Dokumenty budowy  
  
2.4.1. Dziennik budowy  
  

Dziennik budowy jest niezobowiązującym dokumentem budowy.  
  

2.4.2. Książka obmiaru robót  

  

Książka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp 
każdego elementu realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonywanych robót 
robione są na bieżąco i zapisywane do książki obmiaru robót, wykorzystując opis 
pozycji i jednostki użyte w wycenionym przez Wykonawcę kosztorysie i przedmiarze 
robót, stanowiących załącznik do umowy.  
  
2.4.3. Inne dokumenty budowy  
  
Oprócz dokumentów wyszczególnionych w punktach 2.4.1. i 2.4.2., dokumenty 
budowy zawierają też :  

a. dokumenty wchodzące w skład umowy  
b. protokoły przekazania placu budowy Wykonawcy  
c. umowy cywilno – prawne z osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia 

cywilno – prawne  
d. instrukcje Zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania ze spotkań i 

narad na budowie  
e. protokoły odbioru robót  
f. opinie ekspertów i konsultantów  
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g. korespondencja dotycząca budowy.  
  
2.4.4. Przechowywanie dokumentów budowy  
  
Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie 
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast 
odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty 
budowy będą stale dostępne do wglądu Zarządzającemu realizacją umowy oraz 
upoważnionym przedstawicielom Zamawiającego w dowolnym czasie i na każde 
żądanie.  
  

2.5.  Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy  
  
2.5.1. Informacje ogólne  
  
W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót Wykonawca jest 
zobowiązany do dostarczenia na polecenie Zarządzającego realizacją umowy 
następujących dokumentów :  

a. harmonogram robót  
b. rysunki robocze  
c. instrukcję eksploatacji urządzeń  
d. dokumentacja powykonawcza.  

Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby można było ustalić ich 
zgodność z dokumentami wchodzącymi w skład umowy. Sprawdzenie, przyjęcie i 
zatwierdzenie harmonogramów, rysunków roboczych, wykazów materiałów oraz 
procedur złożonych lub wnioskowanych przez Wykonawcę nie będą miały wpływu na 
kwotę kontraktu i wszelkie wynikające stąd koszty ponoszone będą wyłącznie przez 
Wykonawcę.   
 
 
  

3.0.  ZARZĄDZAJĄCY REALIZACJĄ UMOWY  
  
Wykonawca reprezentuje interesy Zamawiającego na budowie przez sprawowanie 
kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją projektową, 
specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz 
postanowieniami warunków umowy.  
 
Dla prawidłowej realizacji  swoich obowiązków, Wykonawca osoby działające w jego 
imieniu, w zakresie przekazanych mu uprawnień i obowiązków. Wydawane przez nich 
polecenia mają moc poleceń Wykonawcy.  
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4.0.  MATERIAŁY I URZĄDZENIA  
  
4.1.    Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń  
  
Wszystkie wbudowane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania 
robót muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych 
Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed 
użyciem każdego materiału przewidywanego do wykonania robót stałych Wykonawca 
przedłoży szczegółową informację o źródle produkcji, zakupu lub pozyskiwania takich 
materiałów, atestach, wynikach odpowiednich badań laboratoryjnych i próbek do 
akceptacji Zarządzającego realizacją umowy. To samo dotycz instalowanych 
urządzeń.  Akceptacja Zarządzającego realizacja umowy udzielona jakiejś partii 
materiałów z danego źródła nie będzie znaczyć, że wszystkie materiały pochodzące z 
tego źródła są  akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowiązany do 
dostarczenia atestów i/lub wykonania prób materiałów otrzymanych z zatwierdzonego 
źródła dla każdego dostawcy, żeby udowodnić, że nadal spełniają one wymagania 
odpowiedniej  
Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. W przypadku stosowania materiałów 
lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek miejscowego źródła, wyłączając te, które 
zostały wskazane przez Zamawiającego, przed rozpoczęciem wykorzystywania tego 
źródła Wykonawca ma obowiązek dostarczenia Zarządzającemu realizacją umowy 
wszystkich wymaganych dokumentów pozwalających na ich prawidłową eksploatację. 
Wykonawca będzie ponosił wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na plac 
budowy materiałów lokalnych. Za ilość i jakość odpowiada Wykonawca. Stosowanie 
materiałów pochodzących z lokalnych źródeł wymaga akceptacji Zarządzającego  
realizacją umowy.  
  

4.2.  Kontrola materiałów i urządzeń  
  

Zarządzający realizacja umowy może okresowo kontrolować dostarczane na budowę 
materiały i urządzenia, żeby sprawdzić jego własności. Wyniki tych prób stanowić mogą 
podstawę do aprobaty jakości danej partii materiałów. Zarządzający realizacja umowy 
jest również upoważniony do przeprowadzenia inspekcji w wytwórniach materiałów i 
urządzeń.   
W czasie przeprowadzania badania materiałów i urządzeń przez Zarządzającego 
realizacja umowy, Wykonawca ma obowiązek spełnić następujące warunki :  

a. w trakcie badania  Zarządzającemu realizacją umowy będzie zapewnione 
odpowiednie wsparcie i pomoc przez Wykonawcę i producenta materiałów i 
urządzeń  

b. Zarządzający realizacja umowy będzie miał zapewniony w dowolnym czasie 
dostęp do tych miejsc, gdzie są wytwarzane materiały i urządzenia 
przeznaczone dla realizacji robót.  

  
4.3.  Atesty materiałów i urządzeń  

  
W przypadku materiałów, dla których w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych 
wymagane są atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest 
określający w sposób jednoznaczny jego cechy. Przed wykonaniem przez Wykonawcę 
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badań jakości materiałów , Zarządzający realizacją umowy może dopuścić do użycia 
materiały posiadające atest producenta stwierdzający pełną zgodność tych materiałów 
z warunkami podanymi w szczegółowych Specyfikacjach Technicznych.  
Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w 
razie potrzeby wynikami wykonywanych przez niego badań. Kopie wyników tych 
badań musza być dostarczone przez Wykonawcę Zarządzającemu realizacja 
umowy. Materiały posiadające atesty, a urządzenia – ważną legitymację, mogą być 
badane przez Zarządzającego realizacją umowy w dowolnym czasie. W przypadku, 
gdy zostanie stwierdzona niezgodność właściwości przewidzianych do użycia 
materiałów i urządzeń z wymaganiami zawartymi w Szczegółowej Specyfikacji 
Technicznej nie zostaną one przyjęte do wbudowania.   
  

4.4.  Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy  
  

Materiały uznane przez Zarządzającego realizacją umowy za niezgodne ze  
Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte 
przez Wykonawcę z placu budowy. Jeśli Zarządzający realizacją umowy pozwoli 
Wykonawcy wykorzystać te materiały do innych robót niż te, dla których zostały one 
pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów może być odpowiednio skorygowana 
przez Zarządzającego realizacją umowy. Każdy rodzaj robót wykonywanych z 
użyciem materiałów, które nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez 
Zarządzającego realizacją umowy, będzie wykonany na własne ryzyko 
Wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, że te roboty mogą być odrzucone tj.  
zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone.  

  
4.5.  Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń  

  

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby materiały i urządzenia tymczasowo 
składowane na budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać 
ich jakość i własności w takim stanie, jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub 
montażu. Muszą one w każdej chwili być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji 
przez Zarządzającego realizacją umowy, aż do chwili  kiedy zostaną użyte. 
Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą 
zlokalizowane w obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z Zarządzającym 
realizacją umowy lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez  
Wykonawcę. Tymczasowo składowane na budowie materiały i urządzenia będą 
zabezpieczone przed uszkodzeniem.  
  

4.6.  Stosowanie materiałów zamiennych  
  
Jeśli Wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub 
urządzenia zamienne, inne niż przewidziane w projekcie wykonawczym lub 
Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych, poinformuje o takim zamiarze 
przynajmniej Zarządzającego realizacją umowy na  2 tygodnie przed ich użyciem lub 
wcześniej, jeśli wymagane jest badanie materiału lub urządzenia przez  
Zarządzającego realizacją umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiału 
lub urządzenia nie może być zmieniany w terminie późniejszym bez akceptacji 
Zarządzającego realizacją umowy.  
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5.0.     SPRZĘT  
  
Wykonawca jest zobowiązany do użycia jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. 
Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy oraz powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w Szczegółowych 
Specyfikacjach Technicznych, programie zapewnienia jakości i projekcie organizacji 
robót, zaakceptowanym przez Zarządzającego realizacją umowy. Liczba i 
wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami 
przewidzianymi w harmonogramie robót.  
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z 
wymaganiami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Tam gdzie jest to wymagane przepisami, Wykonawca dostarczy Zarządzającemu 
realizacją umowy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania. Jeśli projekt wykonawczy lub Szczegółowe Specyfikacje Techniczne 
przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywaniu robót, 
Wykonawca przedstawi wybrany sprzęt do akceptacji przez Zarządzającego 
realizacją umowy.  
Nie może być później zmieniany bez jego zgody.  
Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
umowy zostaną przez Zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie 
dopuszczone do robót.  

  
  

6.0.  TRANSPORT  
  

Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. 
Muszą one zapewnić prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
projekcie wykonawczym i Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych oraz 
wskazaniami Zarządzającego realizacją umowy, w terminach wynikających z 
harmonogramu robót.  
Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach 
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  
  

7.0.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
  

7.1  Zasady kontroli jakości robót  
  

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów 
prowadzoną zgodnie z programem zapewnienia jakości - p. 2.3.5. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszelkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania 
materiałów oraz jakości wykonania robót.  
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Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakości Zarządzający realizacją 
umowy może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu 
zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadowalający.  
Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i Szczegółowych 
Specyfikacjach Technicznych. Minimalne wymagania  co do zakresu badań i ich 
częstotliwości są  określone w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych, 
normach i wytycznych. W przypadku,  gdy brak jest wyraźnych przepisów 
Zarządzający realizacją umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 
zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.  
Wykonawca dostarczy Zarządzającemu realizacją umowy świadectwa 
stwierdzające, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają 
ważną legitymację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom 
norm określających procedury badań.  
  

7.2  Badania i pomiary  
  

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymogami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w 
Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych, stosować można wytyczne krajowe 
albo inne procedury, zaakceptowane przez Zarządzającego realizacją umowy. 
Przed przystąpieniem do pomiarów, Wykonawca powiadomi Zarządzającego 
realizacją umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru. Po wykonaniu pomiaru 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wynik, do akceptacji Zarządzającego 
realizacją umowy.  
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Zarządzający realizacją umowy jest 
uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u 
źródeł ich wytwarzania, a ze strony wykonawcy i producenta materiałów 
zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc.  
  
Zarządzający realizacją umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót 
prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność wykonanych robót i 
użytych materiałów z wymaganiami Szczegółowych Specyfikacji Technicznych, na 
podstawie dostarczonych przez Wykonawcę wyników badań.  

  
8.0.  ODBIORY ROBÓT  

  

Prowadzenie obmiarów robót jest niezbędne tylko dla umów obmiarowych   ( typ A ) i 
do nich się odnoszą wszystkie ustalenia tego punktu.  
Dla umów ryczałtowych obmiar sprowadza się do szacunkowego określenia 
zaawansowania robót dla potrzeb wystawienia przejściowej faktury.  

  
9.0.  ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI  

  

Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa.  
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9.1.   Roboty związane z zamówieniem podlegają następującym etapom  
odbiorczym  

  
9.1.1    Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu  
9.1.2.    Odbiorowi częściowemu  
9.1.3.    Odbiorowi technicznemu  
9.1.4.    Odbiorowi końcowego  
9.1.5.    Odbiorowi pogwarancyjnemu  
  
9.1.1.   Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 
robót i zgodności wykonania z dokumentacją techniczną.  

   Odbiór robót jw. dokonany będzie w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych  
korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.   

   Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru 
zgłasza kierownik budowy pisemnie z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora 
Nadzoru i użytkownika obiektu. Odbiór przeprowadzany będzie niezwłocznie,  nie 
później jednak niż w ciągu 2 dni od daty skutecznego powiadomienia.  

  
9.1.2.   Odbiór częściowy  
  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i wartości wykonanych robot 
wyszczególnionych w tabelach elementów rozliczeniowych dla każdego rodzaju robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru przy udziale Wykonawcy i osoby 
wyznaczonej przez zamawiającego, w ustalonym terminie.  
Dokumentem Odbioru częściowego jest Protokół Zaawansowania Robót Budowlano –  
Montażowych lub inny dokument ustalony między stronami.  

  
9.1.3.   Odbiór techniczny  
  
Odbiór techniczny dokonywany będzie dla każdego rodzaju robót, po ich całkowitym 
zakończeniu.  
Odbioru technicznego dokonuje Inspektor Nadzoru z udziałem Kierownika Budowy   
Wykonawcy i Kierownika robót.  Wykonawca robót przedkłada komplet dokumentów 
przewidziany przy odbiorze końcowym, łącznie z inwentaryzacją , protokołami z 
przeprowadzonych prób itp.  Inspektor  Nadzoru spisuje Protokół i jeśli jest to 
konieczne,  wykaz ewentualnych usterek  do usunięcia przed odbiorem końcowym 
obiektu.   

  

9.1.4.   Odbiór końcowy robót  

  

Zasady  końcowego odbioru robót. :   
- odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót             

stanowiących przedmiot zamówienia, opisanych w niniejszej Specyfikacji              
Technicznej   Wykonania i Odbioru Robót oraz Projektów  technicznych dla           
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realizowanego zakresu    robót. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do           
odbioru końcowego będzie  zgłoszone przez Generalnego Wykonawcę wpisem   

     do Dziennika Budowy i   bezzwłocznym pisemnym powiadomieniem         
     Zamawiającego z dołączeniem   wszystkich  protokołów odbiorów             
     technicznych wraz z załącznikami  
- odbiór końcowy robót nastąpi w terminie 30 dni, licząc od dnia potwierdzenia     

przez Inspektora Nadzoru  zakończenia robót, po wcześniejszym sprawdzeniu     
wszystkich Odbiorów technicznych i załączników z nimi związanych  

- odbioru końcowego robót dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego, w 
obecności Inspektora Nadzoru i Kierownika Budowy   Generalnego Wykonawcy. 
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny   ilościowej i jakościowej, na 
podstawie przedłożonych dokumentów, oceny   wizualnej oraz sprawdzenia 
zgodności robót z dokumentacją techniczną  

- w toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń        
przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających, robót poprawkowych, 
protokołami odbiorów technicznych i kompletnością materiałów odbiorczych.   

  
Dokumenty odbioru końcowego robót  
  

Podstawowym dokumentem odbioru końcowego robót  jest protokół odbioru 
końcowego robót, sporządzony według wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  
  

Do odbioru końcowego  Wykonawca przygotuje następujące dokumenty :  
  
I Dokumentacja projektowa  powykonawcza  z   naniesionymi zmianami        

oraz  dodatkową,  jeżeli została sporządzona w trakcie realizacji 
umowy  

II Atesty i protokoły prób  
III Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności  wbudowanych         

materiałów  
IV Inne dokumenty wymagane przy odbiorach   końcowych  np.   
        ekspertyza kominiarska  
  

W przypadku, gdy w ocenie komisji, roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w 
porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin uzupełnienia dokumentów, 
po czym wznowi  procedurę odbioru końcowego robót.  
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione na piśmie w wykazie usterek i niedoróbek. Termin wykonania robót 
jw. wyznaczy komisja.  
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji 
projektowej i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w 
stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.  
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9.1.5.     Odbiór pogwarancyjny  
  

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z 
usunięciem wad stwierdzonych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny 
będzie dokonany na podstawie oceny Komisji wyznaczonej przez Zamawiającego. 
O terminie i miejscu pracy Komisji   Zamawiający powiadomi Wykonawcę.     
W zależności od typu umowy i sposobu finansowania wymagane są odpowiednie 
dokumenty jakie należy każdorazowo przygotować dla uzyskania potwierdzenia 
należności i jej wypłaty.  
Dla robót wycenionych  ryczałtowo podstawą płatności jest wartość podana przez 
Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych / 
ofercie. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe 
będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na 
jej wykonanie określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. Ceny 
jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:  
  

9.1.5.1.  robocizna  bezpośrednią wraz z narzutami   
9.1.5.2.  wartość  zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu , 

magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy  
9.1.5.3.  wartość  pracy sprzętu wraz z narzutami  
9.1.5.4.  koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny  

9.1.5.5.  podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z 
wyłączeniem podatku VAT  

  

W tym punkcie należy opisać w wyczerpujący sposób procedurę fakturowania i 
załączyć odpowiednie formularze.  
  
10.0.       PRZEPISY ZWIĄZANE  
  
10.1.     Normy i normatywy  
  
Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i 
normatywami.  

  
10.2.      Przepisy prawne  
  

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno 
przez władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które 
są w jakikolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót.  
Najważniejsze z nich to:  
  

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. ( tekst jednolity –                 
Dz. U. Nr 156, poz.1118 z 2006 r. z późniejszymi zmianami )  

2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 
marca 2003 r. ( Dz.U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami )  
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3. Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o 
ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 9 listopada 2000 r.          
( Dz.U. Nr 109, poz. 1157 )  

4. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r.      ( 
tekst jednolity – Dz.U. Nr 240, poz. 2027 z 2005 r. z późniejszymi 
zmianami )  

5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 
dnia 19 grudnia 1994 r. w sprawie dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie nowych materiałów oraz nowych metod wykonywania 
robót budowlanych ( Dz.U. Nr 10, poz. 48 z 1995 r. )  

  

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni 
odpowiedzialny za spełnianie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do 
używanych opatentowanych urządzeń lub metod. Będzie informował 
Zarządzającego realizacją umowy o swoich działaniach w tym zakresie, 
przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych świadectw.  


